AHL Lot9/77]

ZMLUVA O DIELO ¢. 01/2014

uzatvorend podla ustanovenia § 536 anasl. Obchodného zdkonnika & 513/1991 Zb., v platnom zneni
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik™) a podl’a prislu§nych pravnych predpisov

medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATELOM:

MESTO RAJEC
Sidlo: Namestie SNP 2, 015 01 Rajec
Zastipeny: Ing. Jan Rybarik, primator mesta,
osveddenie o zvoleni zo dria 27.11.2010
1CO: 321 575
DIC: 2020 637102

Bankové spojenie:

VUB, a.s. pobogka Rajec

Cislo tétu:

SK4602000000000023621432

041/50765 21, msu@rajec.sk

Kontakt: tel./ e-mail:

Pravna forma: samosprava
a
2. ZHOTOVITELOM:
Obchodné meno SAND SK, s.r.o.
Sidlo: Kosuty 2 — Priemyselné zéna, P.O.BOX 5,
036 01 Martin
Zastupeny: Ing. Jana Pal'ové, konatel’
ICO:; 36 401 994
DIC: 2020122489
Bankové spojenie: Tatra banka
Cislo uétu: SK28 1100 0000 0026 2479 4004
Kontakt: tel./ e-mail: 0905 357 970, sand@sand.sk
Prévna forma: Spoloénost’ s ruenim obmedzenim

na strane druhej (d’alej len ,,Zhotovitel)

Preambula
Hore uvedeni u¢astnici jednotlivo oznadovani ako ,,Objednavatel* a ,,Zhotovitel™, spoloéne ako ,Zmluyné strany”, resp. kazda
samostatne ako ,.Zmluvna strana® uzatvéraju tato Zmluvu o dielo v v rozsahu a za podmienok nizsie $pecifikovanych (d’alej len
.Zmluva®). Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstara-
vani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,.zékon o verejnom obstaravani*). Objedna-
vatel’ na cbstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — verejnii sit'az — podlimitna zakazka.
Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie vietkych potrebnych prac a dodévok, navrhovand zmluvné cena Diela zohFadfiuje vet-
ky poziadavky a naroky uchédzada v suvislosti s realizdciou Diela a Zhotovitel sa zaviizuje vyhotovit’ predmet zakazky v plnom
rozsahu za navrhovani zmluvn@ cenu Diela predloZeni v ponuke.

C1. I Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

1.1 Zmluvné strany vyhlasujt, ze tdaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si pravdivé a aktudlne a zavézuji sa vzdjomne bez mes-
kania ozndmit’ druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktor by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavézkov. St si vedo-
mé, %e pri neozndmeni takejto skuto¢nosti budi zna3at $kodu a pripadné d'alie vzniknuté nasledky, ktoré mdZu druhej

Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut’,
L2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
(a) Sutazné podklady verejného obstaravatel'a (Objednévatel'a)
(b) Ponuka uspesného uchddzaca (Zhotovitel'a).
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CL. 11 Definicie a vyklad pojmov, vikladové pravidla

V tejto Zmluve maji pojmy s vel'kym zagiato&nym pismenom vyznam, aky uvadza CIL Il body 2.1.1 — 2.1.12 tejto Zmluvy.
Pre ely vykladu ustanoveni tejto Zmluvy platia pravidld, ktoré ustanovuje Cl. Il bod 2.2 tejto Zmluvy.

“Zatatie pric” je datum, kedy majl byt zacaté prace Zhotovitela na Stavenisku, podl'a pisomného ,.Protokolu o prevzati
a odovzdani Staveniska

“Dokontenie prac” je datum, ktory bude uvedeny ako defi dokonéenia Diela v Protokole o prevzati préac Zhotovitel'a podla
predmetu tejto Zmluvy, podpisaného oboma Zmluvnymi stranami. Podmienkou prevzatia predmetu Zmluvy je odstréanenie
takych Vad a Nedorobkov, ktoré brania riadnemu uZivaniu Diela.

“Stavba” (resp. ,Dielo™) si pripravné, projekiové a stavebno-monté¥ne prace Zhotovitel'a, spojené s realizéciou stavby”
podra C1. Il tejto Zmluvy.

Projektova dokumentdcia je projektova dokumentécia, vypracovana zodpovednym projektantom.

“Stavenisko” — je priestor na pozemku, uréeny Objednavatelom, na ktorom bude prebiehat’ realizacia Diela.
“Harmonogram pric Zhotovitel’a” je zmluvny &asovy plén, pripraveny Zhotovitelom tejto Zmluva odsthlaseny Objedné-
vatelom .

»Dokumenticia Zhotovitel'a” je dokumentacia, ktort Zhotovitel’ spracuje v stvislosti s pripravou, vykonavanim a odovzda-
nim zmluvnych prac na svoje naklady, ktoré st zahrnuté v celkovej zmluvnej cene.

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentacii vyZiadané a odsthlasené

“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou dekumentaciou a vieo-
becne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokondend préca oproti Projektovej dokumentécii.

»Predpisané skudky"” su vietky skusky, uvedené v technickych norméch alebo pravnych predpisoch, platnych na tizemi
Slovenskej republiky.

»Komplexné vyskiSanie” je sihrn skifok, ktorymi Zhotovitel' preukazuje, Ze Stavba (alebo jej ucelena &ast’) je riadne do-
konéena a je schopnd prevadzky. Doklady o preukézani komplexného vyskusania s siigastou (prilohami) Protokolu o pre-
vzati prac Zhotovitela resp. dokladov pri odovzdani Diela, podla ¢1.VIII, bod 8.2.

2.2. Vykladové pravidld
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V tejto Zmluve je odkaz na Elanok, bod alebo prilohu odkazom na ¢lanok, bod alebo prilohu Zmluvy. Prilohy predstavuj

neoddelitelni sadast’ Zmluvy.

Nadpisy, ktoré su uvedené v tejto Zmluve st uvedené len pre ulahlenie orientdcie a nemajt vplyv na jej vyklad.

V tejto Zmluve akykol'vek odkaz, vyslovny alebo implicitny, na akykol'vek pravny predpis zahfia odkazy na:

1. takyto pravny predpis vratane vietkych jeho neskorsich zmien, noviel, doplnkov alebo zéviznych pravidiel vykladu pod-
I'a alebo v sulade s inym préavnym predpisom (pred dfiom, v defi alebo po dni podpisu Zmluvy);

il. akykolvek pravny predpis, ktory nahradi takyto pravny predpis: a

iii. akykol'vek vykondvaci pravny predpis potrebny na aplikaciu ustanovenia takéhoto prévneho predpisu.

C1. 11 Predmet Zmluvy o dielo

3.1. Na zéklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zaviizuje vykonat riadne a véas vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost Dielo,
INZINIERSKE SIETE v nasledovnom rozsahu:

3.2,

3.3.
3.4.

4.1

o S0 02 Vodovodna pripojka
o 80 03 Vonkajsia kanalizécia
. dazd'ova kanalizacia

. splaskové kanalizécia

o S0 04 Pripojka NN
o SO 05 Vonkajie osvetlenie
o S50 06 Komunikécie a terénne upravy

o SO08_01aS008 02 Teplovodna pripojka

Préce budu vykondvané podla prisludnej ¢asti Projektovej dokumentécie a oceneného vykazu vymer , ktory tvori prilohu & 1,
tejto Zmluvy a je jeho neoddelitelnou sidastou,
Harmonogram prac Zhotovitel'a, tvori siast tejto Zmluvy ako priloha &.2

Dielo podla tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zéklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitela.
C1. 1V Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat Dielo Objednavatel'ovi podFa Harmonogramu pric Zhotovitela, vratane odo-
vzdania dokumentécie podla €. 8.2 a Komplexného vyski3ania za podmienok, e Stavenisko bude Zhotovitelovi odovzdang
Objednavatelom formou podpisaného Protokolu o prevzati a odovzdani Staveniska v termine uvedenom v bode 4.2. tohto
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¢lanku, pri€om Zhotovitel’ sa zavézuje dokoncit’ a odovzdat’ Dielo podla tejto zmluvy najneskér do uplynutia lehoty 4 mesia-
cov od odovzdania Staveniska, a to v rozsahu a za podmienok stanovenych v Harmonograme préac Zhotovitel'a.
Objednavatel’ protokoldrne odovzda Zhotovitelovi Stavenisko najneskér do 5 dnf odo diia nadobudnutia G&innosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel zatne prace driom protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo v zmysle &l. 1II tejto Zmluvy a &l IV. | bod 4.1 na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym

terminom, zavizuje sa Objedndvatel Dielo prevziat aj v skorom, ako dohodnutom termine.
C1. V Cena Diela
Objednévatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktord je stanovend dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona

¢. 18/96 Z.z. ocenich v zneni neskor§ich predpisov a je doloZena vzajomne odstihlasenymi ocenenymi vykazmi vymer
po poloZkach v prilohe & 1. tejto Zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH 366 583,33Eur
Dari z pridanej hodnoty (DPH) vo vy¥ke 20 % : 73 316,67Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH : 439 900,00 Eur

(Slovom : Styristotridsatdevittisicdevit'sto Eur )

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitelnd a je ju moZné menit alebo upravovat vyluéne spésobom

stanovenym touto zmluvou.

Cena Diela zahriiuje v3etko, ¢o je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podla Projektovej doku-

mentacie a dokumentdcie zmeny stavby pred dokonéenim, a to predovietkym:

a) zaobstaranie, monta?, kompletaZ, skiSanie, odovzdanie a ochrana vietkych &asti Diela,

b)  riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konitrukcie, stroje, zariadenia, néradia a ochranné pracovné
prostriedky,

¢) doprava, poradenstvo, konzultacie, innosti pred za¢atim préc, po¢as zhotovovania prac a pri ukondeni, doprava, vyloze-
nie, zvisla doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materizlov, strojov a zariadeni,

d) zariadenie Staveniska vratane prerokovania a uhrady =zabrati potrebnych priestorov asklddok anékladov
na spotrebované energie, média a signaly pocas zhotovenia Diela

e) docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizdciu inZinierskych sieti a pripojok, vratane nakladov na vytyéenie a
ochrany podzemnych inZinjerskych sieti, rozkopavok a nakladov za zvla¥tne uXivanie komunikacii, uvedenie pléch do
pévodného stavu,

f)  néklady za odvoz a poplatky za sklddky odpadu a sute z realizacie Diela, likvidaciu kontaminovanej pody.

g) vietky vedlajsie ndklady, poplatky, thrady za uradné skudky. odbomé posudky organov $tatnej spravy, TI SR
a primerany zisk Zhotovitela.

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je uréend na zéklade ponuky tspeiného uchadzaga/ Zhotovitel'a a je stanovena

podla jednotkovych cien tejto Casti Stavby a uvedenia mnoZstva mernych jednotiek, ktoré si predmetom realizécie Diela,

ako sucet vietkych poloziek v EUR formou zdviizného oceneného vykazu vymer (vykazov vymer a $pecifikacii, ktoré si

sucast'ou projekiovej dokumenticie a dokumentécie zmeny stavby pred dokon&enim) s uvedenim mnoZstva mernych jedno-

tick a ceny za mernt jednotku.

V ocenenom vykaze vymer si ocenené vietky polozky vykazov vymer, $pecifikdcii vyrobkov, materidlov, zariadeni a pric

podl'a Projektovej dokumentacie a dokumentécie zmeny stavby pred dokonéenim.

Ocenené vykazy vymer podla prilohy ¢. 1 Zmluvy sa pre Ucely tejto Zmluvy nepovaZuje za cenu dohodnut( rozpottom

podla § 547 Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, e ak na rozsah skuto¢ne vykonaného Diela nebude taka potreba ocenenych poloZiek vykazu

vymer podTa tejto Zmluvy, teda ak tato potreba bude niziia ako predpoklada tato Zmluva, méZe Objednavatel’ jednostrannym

tkonom primerane zniZit' cenu Diela, po predchédzajicom prerokovani so Zhotovitefom. Tym nie su dotknuté préva

anaroky Objednévatela z vad Diela. Objednavatel neposkytuje zdlohy na nékup materidlu ani préce.

Podrobna 3pecifikicia zmluvnej ceny Diela je uvedend v ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

CL. VI Platobné podmienky a fakturécia

Zhotovitel bude fakturovat’ cenu Diela az po prevzati Diela Objednavatelom faktiirou na zaklade Objednavatefom povere-
nej osoby — technickym dozorom Objednévatel'a odsuhlaseného siipisu skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel predlozi Ob-
Jednavatefovi na odsithlasenie stpis vykonanych prac a dodavok. Objednévatel sa vyjadri Zhotovitel'ovi k stipisu do 10 dni
od jeho obdrzania. Splatnost’ faktiry je na zdklade dohody 60 dni odo dfia jej dorugenia Objednavatel'ovi.

Nedelitelnou sudastou faktiry bude technickym dozorom Objednévatel'a odsihlaseny stpis vykonanych préc v takom
rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana cena v stlade s ocenenymi vykazmi vymer podla prilohy & 1 tejto Zmluvy,
Zhotovitel mus{ svoje prace vyuétovat overitefnym spdsobom. Faktura musia byt zostavena prehl'adne a pritom sa musi do-
drziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenymi vykazmi vymer podla tejto Zmluvy.

Fakttira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanoveni zékona &. 431/2002 Z.z. o G¢tovnictve v znen{ neskorgich predpisov
a budu predkladané v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel'om predloZena faktira na (hradu musi d'alej obsahovat’ naleZitosti
predpisané v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov.

Musi obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musi obsahovat’:

- Cislo faktary,

- nazov Diela,

- predmet thrady,

- ICO Zhotovitel'a, nézov ZhotoviteTa,

- ICO Objedné4vatel'a, nzov Objednévatela,

- ¢&islo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
- vecne vykonané prace dokladované odsthlasenymi supismi. zistovaci protokol o vykonani stavebnych préac,
3
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- &astku k Ghrade spolu,

- splatnost faktiry,

- faktura&né obdobie,

- musi byt' podpisana osobou opravnenou konat' v mene Zhotovitel'a a opatrend pediatkou.

Ak faktira nebude spifiat’ naleZitosti daftového dokladu alebo nebude vystavena v silade s touto zmluvou, méa Objednavatel
prévo ju vrétit' do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti fakttry zaéina plynut diiom do-
ruenia opravenej faktiry.

Vykonané¢ prace a dodavky, ktoré vykazuji funkéné Vady a Nedorobky, resp. inak nezodpovedaji tejto zmiuve, nebudd
Zhotovitel'ovi uhradené do doby ich odstranenia.

Faktirou moZe Zhotovitel’ po prevzati Diela Objednévatelom vyfakturovat’ sumu najviac do vyiky 80% z ceny Diela, Zvys-
nych najmenej 20% z ceny Diela méZe Zhotovitel' vyfakturovat’ aZ po podpisani Protokolu o odstraneni Vad a Nedorobkov,
ktory Zmluvné strany podpiSu po odstraneni vietkych Vad aNedorobkov, zistenych pri prevzati diela Objednavatelom
v stlade s lankom VIII tejto zmluvy, ak vznikli a po nadobudnuti préavoplatnosti kolaudaénych rozhodnuti ku jednotlivym
stavebnym objektom. Ak déjde k odstipeniu od Zmluvy Objednévatefom podla &lanku VIII bod 8.5 Zmiuvy, &lanku X bod
10.2 Zmluvy, ¢lanku X1 bod 11.1 Zmluvy, pripadne z iného dévodu uvedeného v tejto zmluve v &ase pred odovzdanim Diela
Zhotovitefom podla ¢lanku VIIT Zmluvy, tak pravo Zhotovitela na vyplatenie zvy&nych najmenej 20% z ceny Diela zanikne.
Uznanie faktary vyluduje dodatoéné naroky Zhotovitel'a.

CL VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel zrealizuje a dokonéf Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, Specifikdciami, podmienkami a
Projektovou dokumentaciou podla Cl. 11T bodu 3.2 tejto Zmluvy a odovzda ho Objednévatelovi.

Zhotovitel vynaloZf pri vykonavan{ Diela naleZit starostlivost, d6kladnost’ a kvalifikaciu, ktord sa vyZaduje od prislugne
kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel'a.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie a d'alej za ochranu akychkol'vek vyrob-
kov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pri¢om tiito ochranu zabezpecuije na
svoje vlastné naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze dodévky a prace ostatnych zhotoviteTov nebudu pogkodené a obmedzené jeho ¢innostou.
Zhotovitel’ je zodpovedny za doddvky pric a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel’ v sivislosti s vystavbou. O tieto je
pavinny sa naleZite starat’ a pouzit' ich v silade s poziadavkami Objednavatel'a a Projektovej dokumentacie . Skody spdsobe-
né podla tohto bodu je Zhotovitel’ povinny uhradit Objednévatel'ovi resp. ostatnym zhotoviteFom.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze v ramei realizdcie prac podra tejto Zmluvy nepouZije Ziadny materidl, o ktorom je v dobe
uzitia zname, Ze mé Skodlivé G¢inky na I'udské zdravie. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeované Zhotovitelom
musia byt’ dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona & 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzo-
vani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich zakonov, zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vy-
robkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat’
zmluve a poZadovanym ski$kam, musi Zhotovitel' na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknut€ Skody znada Zhotovitel. Objedndvatel méZe stanovit termin na odstranenie Vad primerany ich rozsahu
a technologickym postupom. Objednavatel’ ma v pripade nedodrzania terminu odstrénenia Vad podla tohto odseku Zhotovi-
tePom pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri realizécii Diela nepripusti do prevadzky stroje a mechanizaciu s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Zodpovedny a kompetentny zdstupca Zhotovitela, ktory bude trvalo riadit’ prace na Stavenisku je Jaroslay Husarik &.o.
09549*10%*, ktory bude vykonavat’ &innost’ stavbyvediiceho podla § 46a zdkona &. 50/1976 Zb.o tizemnom planovani a sta-
vebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor§ich predpisov.

Zhotovitel' je povinny na Stavenisku zachovavat’ Eistotu a poriadok, odstratiovat na svoje naklady odpady, necistoty, likvida-
ciu kontaminovanej pddy, vzniknuté vykondvanim prac a vysledok svojej prace riadne zabezpeéit proti poskodeniu.
Zhotovitel je povinny viest' od prvého dia od odovzdania a prevzatia Staveniska a? do odstranenia Vad a Nedorobkov sta-
vebny dennik, a to v jednom originali a dvoch kopiach, pridom jedna képia must byt ulozena oddelene od originalu a druh4
kopia musi byt k dispozicii technickému dozoru Objednévatela. Stavebny dennik bude vedeny v zmysle § 28 Vyhlasky ¢&.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykendvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a v stlade s platnymi predpismi. Stavebny den-
nik musf byt' uloZeny u stavbyvediiceho Zhotovitel'a na pristupnom mieste. Do dennika sa zapisujii véetky skuteénosti rozho-
dujiice pre plnenie Zmluvy, najmé tidaje o &asovom postupe préc a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od
Projektovej dokumentécie, udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti préc a idaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi
Statnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

Zaznamy v stavebnom denniku je oprévneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca a ich predstaveni. Okrem nich s
opravneni robit’ zaznam projektant, technicky dozor Objednévatela (bod 7.20), jeho predstaveni, orgény §tdtneho stavebného
dohTadu, pripadne iné prisluiné organy 3tatnej spravy.

Denné zaznamy sa pi$u do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy,
ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami, Denné zdznamy sa zapisuju zésadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak mbZe urobit v nasledujici defi. Pri dennych zdznamoch sa ne-
smu vynechat’ vol'né miesta.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie préc podf'a Zmluvy Zhotovitelovi
v stavebnom denniku. Pritom musi re§pektovat technologicky postup préc.

Pokial technicky dozor Objednévatel'a nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie Zmluvy zo strany Zho-
toviteTa alebo jeho podzhotovitelov, vykond Zhotovitel’ nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zépisom, pokladé sa to za jeho
suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor Objedndvatel’a do troch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji svoje nesthlasné

stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.
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7.22

7.23

724
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Zhotovite!’ je povinny dodrziavat vietky vSeobecne zdvizné a platné predpisy o bezpe&nosti prace, ochrane zdravia a poziar-
nej prevencii a ochrane. Je povinny takisto redpektovat’ bezpetnostné pravidla, ktoré vyda Objednavatel pre Stavenisko .
Vietky osoby vykondvajuce prace Zhotovitel'a st bez vynimky povinné pouZivat na Stavenisku osobné ochranné prostriedky
podlia nariadenia vlady ¢ 392/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracov-
nych prostriedkov.
Objednavatel’ je v stilade s § 550 Obchodného zdkonnika opravneny priebeZne kontrolovat’ vykonavanie Diela a doZadovat’
sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil nedostatky vzniknuté chybnou realizéciou a Dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak Zho-
tovitel' nedostatky vytknuté Objednavatelom neodstrani ani v lehote urenej technickym dozorom Objednavatela
v stavebnom denniku, je Objednévatel’ opravneny odstapit’ od Zmluvy alebo zadat’ odstranenie nedostatkov inému zhotovite-
Fovi na tarchu pévodného Zhotovitel'a. Vykonanie &i nevykonanie tejto kontroly Diela Objednavatelom nema vplyv na zod-
povednost’ Zhotovitel'a za Vady Diela.
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit' na nevhodnt povahu alebo nedostatky veci, podkladov
alebo pokynov v zmysle § 551 Obchedného zakonnika danych mu Objedndvatelom na vyhotovenie Diela, ktoré mu brania
zhotovit’ Dielo riadne a v&as. V opaénom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vznikny,
Ak Zhotovitel zisti na Stavbe také prekéazky alebo vznik takych udalosti, ktoré mu brénia alebo stazuji zhotovit’ Dielo riadne
a vtas, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ pisomne Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit’ iné vhodné
riedenie.
Zhotovitel’ je povinny vyzvat' pisomne Objedndvatel'a na kontrolu v3etkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stani ne-
pristupnymi miniméalne tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovite!l' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednava-
teTovi vykonanie dodatoCnej kontroly a znéSat’ naklady s tym spojené. V pripade, Ze Objednavatel nepride na kontrolu, na
ktort bol riadne pozvany, mdZe Zhotovitel’ pokradovat v realizacii Diela.
Zhotovitel je povinny prizvat’ Objednévatela na funké&né, komplexné a tlakové skisky technologickych dedavok a zariadeni,
ktoré sa stani sti¢ast'ou Diela a to pisomne ( postou, E-mailom, zdpisom v stavebnom denniku) minimélne 3 dni vopred.
Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi menny zoznam o0sdb a spoloénosti, ktoré mdZzu mat povoleny vstup na Stavenisko.
Zhotovitel’ odovzda Objednavatel'ovi menny zoznam 0s6b a spoloénosti, ktori vstupuji do priestoru Staveniska pre udely
kontroly vstupu a sii zmluvnymi doddvatel'mi Zhotovitel'a a vykondvaji Dielo podl'a pokynov Zhotovitel'a, vratane jeho ak-
tualizdcie v priebehu vystavby.
Zhotovitel bude riadne vykazovat a platit’ zdkonné poplatky, odborné posudky, vietky tradné skasky podla bodu 5.3. pism.
a) aZ f), stvisiace s vykonévanim jeho préc tak. aby predigiel sankciam, ktoré by z titulu vystavby mohli byt uplatnené voéi
Objednavatelovi.
Objednavatefom poverena osoba: Jaroslav Rybdrik, €. os. 09708*10* bude vykonavat' pri realizdcii predmetu Zmluvy tech-
nicky dozor Objednavatela. Za tym téelom ma pristup na pracoviské, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony alebo ich &asti
realizuji alebo skiaduji. Na poZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov alebo iné podklady stvisiace
s predmetom Zmluvy, ako aj v¥sledky kontrol. Objednavatel’ nesmie pri tom porusit obchodné tajomstvo Zhotovitela. Ob-
jednavatel” je opravneny vykonaval dennt kontrolu Stavby a jeden krat tyZdenne organizovat’ kontrolné dni na Stavbe za
Utasti Zmluvnych stran a technického dozoru Stavby. Technicky dozor Objednéavatela je opravneny dat’ pokyny, ktoré su
potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Technicky dozor Objednavatel’a je oprévne-
ny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerudit prace. iba ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny,
a ak je ohrozend bezpetnost uskutoéiiovanej Stavby, Zivoty alebo zdravie pracovnikov na Stavbe alebo hrozia iné véine
Skody.
Zhotovitel uhrddza vodné a stotné, odber elektrickej energie na zdklade faktury vystavenej Objednévatelom podl'a mnoZstva
nameraného z odberného miesta urené¢ho Objednavatefom pri odovzdani Staveniska, a v pripade spolo&ného uZivania také-
hoto odberného miesta oboma Zmluvnymi stranami sa Zhotovitel’ zavizuje uhrddzat alikvotni &ast’ z nameraného mnoZstva.
Po demontaZi kovovych konstrukeii zabezped! Zhotovitel” ich likvidaciu. Kovové a iné (NO) odpady vzniknuté dementézou
amontaZou budd separované (AL, FE. svetelné zdroje, Ziarivkové trubice, elektrické kéble) odvezené, uloZené a likvidované
na naklady Zhotovitel'a. Ziskané finanéné prostriedky za kovovy §rot preukazané vaZnym listkom odberatel'a §rotu buda pri-
jmom Objednavatela. Za porusenie akychkol'vek povinnosti spojenych s plnenim tohto zavazku zodpoveda Zhotovitel, a to
aj vodi tretim osobam. Stavebné odpady vzniknuté ¢innostou Zhotovitela bud( separované podla kategérie odpadov (N, O),
evidované, likvidované, odvezené a uloZené na povolenej skladke alebo recyklované (asfalty) v zmysle zékona & 223/2001
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Doklady o uloZeni na skladke (vaz-
ne listky) budu predloZzené Objednavatelovi jednotlivo za kazdy deil vyvozu a uloZenia, s uvedenim hmotnosti odpadu,
ECV, datumom a podpisom prevadzkovatela skladky a v sulade s podmienkami stavebného povolenia.
VytyCovanie podzemnych inZinierskych sieti a iné vytyovacie a meraéské prace potrebné pre vykonévanie predmetu Diela
zabezpeduje na vlasiné naklady v rdmci predmetu Diela Zhotovitel, podl'a podkladov Objednavatela.
Zhotovitel si zabezpeti prevadzkove, socidlne a vyrobné zariadenia Staveniska. Naklady na ich prevadzku, udrzbu a likvida-
ciu st sti¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze so svojimi subdodéavatelmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat za dodrzanie &aso-
vého postupu vystavby a kvalitu préc.
Zhotovitel’ sa zavazuje, 7e zabezpedi pri zhotovovani Diela uUplnu bezpe¢nost' pri préci zamestnancov Objednévatela a to
najma :

e vystraznymi tabul'kami na Stavenisku

e pisomnym ozndmenim Objednavatelovi o konkrétnych opatreniach

e inymi vhodnymi opatreniami, ktoré zabezpecia dosiahnutie ochrany zdravia. bezpeénosti pri praci zamestnancov

Objedndvatel'a ako i vietkych ostatnych osdb, ktoré sa opravnene v objekte zdrziavaji.

Zhotovitel' sa zavéizuje pri odovzdani Staveniska podla ¢lanku IV bod 4.2 Zmluvy odovzdat” ObjednévateFovi na odsihlase-
nie pldn ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci vzt'ahujici na uvedené Dielo.
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Cl. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat Dielo resp. jeho ast’ jeho riadnym a véasnym dokondenim a odovzdanim, pri¢om
Je povinny Objednéavatelovi pisomne najneskér 3 dni vopred oznamit’ termin odovzdavania Diela. O odovzdani predmetu
Diela alebo jeho &asti bude spisany Protokol o prevzati prac Zhotovitela ktory podpide Objednavatel i Zhotovitel'. K odo-
vzdaniu vyzve Zhotovitel' Objednavatel'a pisomne v sulade s nasledujicimi pravidlami:

K terminu preberania Diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmietiuji prevzatie Diela:
dokumentécia skutoéného vyhotovenia so zakreslenim pripadnych vietkych Zmien podra skutotného stavu vykonanych prac
v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi,

stavebné denniky — kopie,

relevantné platné atesty a certifikdty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a zariaden(, doklady o preukézani zhody, revizie,
testy, tlakové skusky, skasky tesnosti

Protokoly o vysledkoch vyskusania zmontovanych strojov a zariaden,

képie zaruénych listov pouZitych vyrobkov a zariadenf,

navody na pouzitie, obsluhu a tdrzbu vetkych zabudovanych technickych a technologickych zariaden v slovenskom jazy-
ku, geodetické zameranie s GPS stradnicami

doklady o likvidacii a uloZeni vyburanych hmét v zmysle C1. VII, bodu 7.22 pritom absencia niektorého z tychto dokladov
je dovodom pre nezadatie preberacieho konania.

Predmet Diela bude povaZovany za dokonceny ku diiu, ktory bude uvedeny ako defi dokondenia Diela v Protokole o prevzati
prac Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Dicla usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvyiny material a odpad na Staveni-
sku tak, aby mohol Objednévatel’ Dielo riadne prevziat a uZivat. Po termine odovzdania Diela mdZe ZhotoviteF ponechat na
Stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie Vad a Nedorobkov, s ktorymi Objednavatel’ Die-
lo prevzal. Po odstraneni Vad a Nedorobkov je Zhotovitel' povinny vypratat’ Stavenisko do 14 dnf a upravit’ Stavenisko tak,
ako mu to ukladd Zmluva, Projektova dokumentacia a kolaudaéné rozhodnutie.

Objednévatel’ neprevezme Dielo pred edstrénenim takych Vad a Nedorobkov, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu. Ak Dielo
Objednévatel neprevezme, tak sa Dielo povazuje za nedokongené a neodovzdané a Objednéavatel je opravneny pozadovat od
ZhotoviteTa odstranenie vietkych zistenych Vad a Nedorobkov, braniacim riadnemu uzivaniu Diela, alebo je oprévneny od-
stapit’ od Zmluvy. Ak Objednavatel’ od Zmluvy neodstipi. je povinny spristupnit’ Stavenisko ZhotoviteFovi za uéelom riad-
neho a ¢o najskordieho dokonéenia a odovzdania Diela a Zmluvné strany budd pri odstrafiovani zistenych Vad a Nedorobkov
postupovat’ podla druhej a tretej vety élanku X bod 10.2 Zmluvy.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti pouZinjch hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavazné skisobné postupy
a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, kioré sa pouzili pri skadkach. pripadne metéd, maze si kazda strana dat’ vykonat
materidlno-technické preskifanie Statnym alebo $tatom uznavanym skdsobnym miestom pre skidky materialov. Vysledky
tychto skifok st zavizné. Néklady na skugky zné3a strana, ktord spor prehrala.

Ak Objednavatel neprevezme Dicle, je povinny uviest dovody neprevzatia Diela v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a. Po
pripadnom odstraneni nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spige sa dodalok k Protekolu o prevzati prac

Zhotovitel'a.
CLIX Prechod viastnictva a nebezpedenstvo §kody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpetuje Zhotovitel'. Zhotovitel’ zostava viastnikom tychto
veci az do prevzatia Diela Objednavatelom.

Nebezpetenstvo 8kody na Diele, ako aj na vietkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel
a7 do ¢asu prevzatia Diela Objednavatel'om.

Objednévatel sa prevzatim Diela podla ¢lanku VIII Zmluvy stava vlastnikom Diela s vynimkou ¢asti, ktoré méze Zhotovitel
zabezpelit' aj tretou stranou pre Objednévatela, a to tak , aby ich mohol Objednévatel” bezplatne vyuZzivat najmenej na dobu
50 rokov. V pripade, 7e Zhotovitel tieto Casti zhotav{ vo vlastnom mene a na vlastné naklady, stavaji sa tieto tie? prevzatim
Diela podla ¢lanku VIII Zmluvy vlastnictvom Objednavatela.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel' zodpoveda za to. Ze predmet Diela je zhotoveny v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, a Ze podas zéru¢nej doby
bude mat’ viastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za Vady, ktoré Dielo mé v &ase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknii na Diele pogas zérug-
nej doby stanovej v €lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstranit vietky Vady a Nedorobky, zistené pri
odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zhotovitela, a to v lehotich dohodnutych medzi oboma Zmluy-
nymi stranami. Ak v dohodnutych lehotich Zhotovitel' vietky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstrani, je Ob-
Jjednavatel opravneny odstapit od Zmluvy,

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskyinutych Objednavatelom
a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozoril Objednavatel'a
aten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatelov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a kontrukcie, ktoré
poddodévatelia dodavaju.

Zmluvné strany dohodli zaruéni dobu na Dielo 5 rokov.

Zaruéné doba zacina plyniit’ dfiom prevzatia Diela.

Plynutie zdruénej doby na dotknuti &ast’ Diela sa prerusi diiom uplatnenia préva Objednavatel'a na odstranenie Vad (dfiom
dorucenia reklamaécie).

Za Vady su pre Gicely odovzdania Diela povazuji aj chybajice alebo netiplné doklady, ktoré je Zhotovitel povinny pripravit.
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Skryt¢ Vady su tie, ktoré Objednévatel nemohol zistit’ pri prevzati Diela a ktoré sa vyskytnl v zérugnej dobe . Tieto Vady je
Objednavatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu
Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny reagovat’ na reklamaciu do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s Objednavatefom spdsob
a primerant lehotu odstrénenia reklamovanej Vady.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ reklamovant Vadu a to v &o najkrat§om technicky moZnom &ase.

Ak je predmetom reklamacie havarijny stav, Zhotovitel' je povinny zabezpetit’ bezodkladné odstranenie reklamovanej Vady,
a to bez ohl'adu na to & Vadu uznava.

Ak sa ukaZe, 7e Vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavizuje sa Zhotovitel, vramci odstrénenej Vady, dodat
a zabudovat’ nahradny predmet plnenia.

Naroky Objednévatel'a z riadne reklamovanej Vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocneho odkladu odstranit’ aj také Vady, zodpovednost' za vznik ktorych popiera, odstranenie
ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstrdnenim takychto Vad, bude dohodnuta Zmluvnymi stra-
T]ﬂ]TlI

V pripade, Ze Zhotovitel' neodstréni reklamované Vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, e ich uznal alebo, %e mu podfa
tejto zmluvy vyplyva povinnost ich odstranit’ i napriek tomu, Ze ich neuznava a Objednavatel’ vytvoril podmienky na ich od-
stranenie, ma Objednévatel’ pravo zabezpedif odstranenie V4d trefou osobou, a to na néklady Zhotovitel'a

Po odstraneni Vad a Nedorobkov, zistenych pri odovzdévani Diela a po odstréneni reklamovanych skrytych Véad, pripravi
Zhotovitel’ protokol, ktory podpidu zodpovedni zdstupcovia Zhotovitel'a a Objednavatela.

CL XI Predizenie terminov

Termin dokonéenia a odovzdania Diela podla élanku IV bod 4.1 Zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel’ musi kalkulovat aj
nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd’, vietor atd.) do zmluvného terminu ukondenia Diela. Ak Zhotovitel ne-
dodrZi termin pre dokonéenie a odovzdanie Diela podl'a ¢lanku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednavatel opravneny odstapit’ od

Zmluvy.

CL. XI1 Stavebna pripravenost’ a nadviizujtice préce

Zhotovitel' je povinny presved¢it' sa v zodpovedajucom predstihu pred zahdjenim svojich préc a prevzatim Staveniska o
stavebnej pripravenosti a postupe préac, vykondvanych inymi zhotovitel'mi, na ktoré jeho préce nadvizuju a v pripade, Ze
predchidzajice préce nie st spdsobilé k riadnemu zahajeniu a vykondvaniu prac Zhotovitela, ozndmi tato skuto&nost ihned
pisomne Objednavatel'ovi. Pokial tak neuéini, ma povinnost’ prevziat” Stavenisko v dohodnutych terminoch poedla C1. IV bo-
du4.2 Zmluvy. Diiom prevzatia Staveniska preberd Zhotovitel' zodpovednost' za stavebnil pripravenost v plnom rozsahu.
Zhotovitel' je priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavateFov, za dodrzanie technologickych postupov, kontrolu

spravnosti vietkych dodédvok a vykonoy.
C1. X111 Zmluvné pokuty

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit' Objedndvatelovi zmluvni pokutu za omeskanie s dokonéenim a odovzdanim Diela oproti
terminu odovzdania uréenému v ¢lanku IV bod 4.1 Zmluvy, a tovo vyske 100 EUR za kazdy zapoéaty defi omegkania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Nedorobkov uvedenych
v Protokole o prevzati prac Zhotovitela v dohodnutych terminoch vo vyike 100 EURza kazdy defi omeskania a za kazdu

jednotlivia Vadu.
Zaplatenim zmluvnej sankeie nezaniké ndrok na nahradu Skody. ktord vznikla Zmluvnej strane v désledku poruienia zmluy-

nej povinnosti drunou Zmluvnou stranou.
Odstapenim od Zmluvy alebo postipenim pohladavok z tejto zmluvy nezaniké narok na zaplatenie zmluvnych pokit a né-

hradu $kody. Zhotovitel’ viak nesmie bez predchadzajiceho pisomného sohlasu Objednavatel'a previest zavizky zo Zmluvy

na tretiu osobu.
Zhotovitel sa zaviizuje zaplatit’ Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 000,-EURv pripade ak neodovzda Objedna-

vatelovi Dielo v lehote a za podmienck podla tejto zmluvy z dévodu Uplnej nedinnosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ nema na-
rok uplatnit’ si tito zmluvnd pokutu , ak dévody necinnosti neboli na strane Zhotovitela.

Cl. XIV Néhrada $kedy

Pokial 0€astnici Zmluvy porudia svoju povinnost’ zo zavizkového vztahu, si povinni nahradit’ $kodu tym spdsobent druhej
strane. Rezim néhrady 8kody bude riadeny §373-§386 Obchodného zdkonnika v platnom zneni,

CL. XV Poistenie ZhotovitePa

Poistenie Diela, t.j. vratane poistenia rizik. Zhotovitel zaistil v plnom rozsahu tak, Ze ma uzatvorend poistni zmluvu, kiora
kryje mozné skody vzniknuté pri realizacii Diela.

C1. XVI Odstipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platnost’ a uéinnost’ tejto zmluvy ukondend len odstipenim od Zmluvy v zmysle

ustanoveni tejto zmJuvy, alebo dohodou Zmluvnych stran.
Obe zmluvné strany st oprdvnené odstipit od Zmluvy iba z dévodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Qdstipenie od

zmluvy musi byt’ druhej Zmluvnej strane oznamené pisomne.



16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

17.2

17.3

17.4

18.1

18.2

(a)
(b)

Odstipenim od zmluvy zanikaju v3etky priva a povinnosti Zmluvnych strén vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem nérokov na
ndhradu $kody. nérokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a nérokov vyplyvajtcich z ustanoveni o poskytovani zéruky a
zodpovednosti za Vady tej ¢asti Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana.
Pre pripad odstipenia od tejto zmJuvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
Cast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy , okrem pripadu, kedy Objednavatel prevzal celé Dielo podla élanku IX
bod 9.3 Zmluvy, sa stava vlastnictvom Objednévatel'a okamihom odstupenia od Zmluvy.
Plnenia poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Objednévatel alebo Zhotovitel’ faktirou, ktora bude mat’ naleZitosti
dafiového dokladu do 21 dni odo dfia zdniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyG&tuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu. Odsihlasené finantné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21dni od obdrzania faktiry.
V pripade ome&kania jednotlivych prac alebo doddvok oprotiHarmonogramu pric Zhotovitel'a, o viacej ako 30 dni, je Ob-
Jjednévatel” opravneny odstipit’ od Zmluvy.
Objednavatel je opravneny, bez ohl'adu na pripadné d’aliie naroky na nahradu $kody. od tejto Zmluvy odstipit’:

(a) ak Zhotovitel bez podstatného dovodu nezaéne prace na Diele do 15 dni odo difia prevzatia Staveniska,

(b) ak Zhotovitel’ bezddvodne prerusdi prace na Diele na viac ako 15 dni,
(c) z dévodu poruSenia podmienok a podkladov verejne] sutaze Zhotovitef'om alebo jeho subdodévatelom,

(d) z dévodov uvedenych v €lanku VII v bodoch 7.5 a 7.13 Zmluvy,

(e) z dévodu uvedeného v Eldnku VIII v bode 8.5 Zmluvy

6] z dévodov uvedenych v ¢lanku X v bode 10.2 2 10.15 Zmluvy,

(g) z dévodu uvedeného v &lanku XIv bode 11.1 Zmluvy

(h) ak na majetok Zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz,

(1) ak Zhotovitel' porusf indl svoju zmluvnt povinnost’ podstatnym spdsobom.

Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovite!’ povinny vykonat’ na zdklade pokynov Objednévatel'a bezodkladne vietky kroky nutné
na preruenie realizovanych prac alebo na odovzdanie vietkych veci stvisiacich s Dielom alebo jeho astou, tretej osobe.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstipit len v pripade ak:
(a) ak Objednévatel neposkytne Zhotovitel'ovi spolup&sobenie podla tejlo Zmluvy, ktoré znamené povinnost Objed-
névatel'a poskytnut” Zhotovitel'ovi jednu sadu platnej Projektovej dokumentacie

CIL XVII Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajice sa tejto zmluvy treba zasielat” osobne, faxom, potou — ako doporu-
Centl zasielku alebo elektronicky niZ$ie uvedenym kontakinym osobém na tieto adresy v slovenskom jazyku:

V pripade Objedndvatela: V pripade Zhotovitel'a:

Meno/funkcia: / Ing. Jan Rybarik, priméator | Meno/funkcia: Jan Mrvan, konatel’

Adresa: Némestie SNP 2, 015 01 | Adresa: Kosuty 2 — Priemyselna zona,
Rajec 036 01 Martin

E-mail: msu@rajec.sk Telefén: 0905 357 970

Fax: 04175422224 Fax: 043/4302058

Telefon: 041/5076521 E-mail: sand(@sand.sk

Oznamenia sa povazuju za dorutené (a) v defi doruéenia, pokial boli dorugené osobne; (b) v defi prevzatia, pokial’ boli zasla-
né formou doporucenej listovej zasielky; (c) v nasledujici pracovny defi, pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluZbou; a
(d) po GspeSnom prenose, pokial boli zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej podty (e-mail), ak sa nepreukaZe
opak. V pripade, ak Zmluvna strana zasiela druhej Zmluvnej strane pisomnost’, od dorugenia ktorej za¢inaju plynut’ zdkonné
alebo zmluvné lehoty. prostrednictvom faxu alebo elektronickej posty (e-mail), je povinnd dorucenie takejto pisomnosti dru-
hej Zmluvnej strane telefonicky overit’.

Za den dorucenia pisomnosti sa povaZzuje aj defi, v ktory Zmluvné strana, ktora je adresitom. odoprie dorucovani pisornnost
prevziaf, alebo v ktory méme uplynie odbernd lehota pre vyzdvihnutie si zésielky na po¥te dorudovanej postou Zmluvnej
strane, alebo v ktory je na zasielke, doruéovanej postou Zmluvnej strane, preukézatelne postou vyznagena poznamka. Ze ..ad-
resdt sa odst'ahoval®, ,.adresat je nezndmy* alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa sa¢asne takato poznamka zakladé
na pravde.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice prejav véle predéasne ukon&it tato zmluvu {odstupenie od zmluvy

atd’.) sa musia dorucovat prostrednictvom posty s dorugenkou preukazujicou doruenie.

CL. XVIII Zaveretné ustanovenia
Tato zmJuva nadobtida platnost” dfiom jej podpisu Statutdrnymi orgnmi oboch Zmluvnych stran a G¢innost’ nasledujicim
dfiom po dni zverejnenia v zmysle § 47 zdkona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni neskorich predpisov.
Pravne vzt'ahy neupravené resp. nedpecifikované touto zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v jeho platnom znenf ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktorékolvek ustanovenie mézu byt zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluv-
nymi stranami vyluéne v poradi ogislovanym pisomnym dodatkom k Zmluve sriadnymi podpismi §tatutdrnych orgénov
oboch Zmluvnych stran. ktory sa stane automaticky neoddeliteInou su¢ast'ou tejto Zmluvy.
Vsetky dodatky k tejto zmluve, vietky dokumentdcie, doklady a navody budd vypracované v slovenskom jazyku. Vietky
jednania sa uskutocnia v slovenskom jazyku.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a jej prilohami maju prednost’ ustanovenia vlastnegj Zmluvy. Pri vyklade
pojmov obsiahnutych v Zmlave aich prilohach rozhoduje vyznam tychto pojmov v Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory. kioré vzniknd pri plneni predmetu tejto zmluvy. budd riefené prednostne dohodou.
V pripade ak neddjde k dohode, sudnou cestou v stlade so vieobecne zavdznymi pravoymi predpismi platnymi na tzemi

8




18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

Prilohy:

Slovenskej republiky.
Ak tdto Zmluva ustanovuje pravo Zmluvnych strén na zaplatenie zmluvnej pokuty, tymto prévom nie je dotknuté pravo

Zmluvnych stran na nahradu $kody vzniknutd danym poruenim povinnosti.

Neoddelite'nu prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a) Priloha &. 1 — Oceneny vykaz vymer

(b) Priloha & 2 — Harmonogram préac Zhotovitel'a

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvddza lehota ,bez zbytoéného odkladu®, rozumie sa fiou ihned’ ako je to moZné, najneskor
viak v lehote do 5 dni, pri¢om v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol zdvéizok vykonat ukon
bez zbytoéného odkladu, aby preukdzala existenciu prekazky alebo inej okolnosti zabrafiujicej vykonaniu tkonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukézalo byt neplatné &i net&inné,
nahradia ho do 30 dni odo dfia zistenia tejto skutoénosti (najneskdr viak do 30 dni odo diia praveplatnosti rozhodnutia, kto-
rym bola neplatnost’ &i neid¢innost’ tohto ustanovenia vyslovena) ustanovenim, ktoré bude obchodne najbliZSie ustanoveniu,
ktoré bolo vyslovené za neplatné &i neudinné.

Zmluvné strany spoloéne vyhlasujd, Ze Zmluva bola uzavretd slobodne, véaZne, je formulované uréito a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzujd podpismi svojich Statutdrnych organov.

Téato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach s platnostou originalu, priom Objednévatel’ obdrZi dve (2) podpisané

vyhotovenia a Zhotovitel’ jeden (1) podpisané vyhotovenie.

o)
V Rajci, diia .......‘.}.T:.Q:..zom V Martine dfia ... L& ... 2014

PO.
0360
160: 36401984 IC L

Priloha & 1— Oceneny vykaz vymer
Priloha & 2 — Harmonogram prac Zhotovitel'a



