ZMLUVA O DIELO &. 2024/............
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Rajec

sidlo : Nam. SNP 2/2, 015 22 Rajec

ICO : 00321575

DIC : 2020637102

bankové spojenie : VUB, a.s.

¢islo uctu : SK46 0200 0000 0000 2362 1432
zastupeny : Mgr. Peter Hanus, primator mesta
osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Mgr. Peter Hanus, primator mesta

b) technickych : Ing. Ivana Bahledova, vedtica OTVaZP
¢) vykonu technického dozoru investora stavby : Ing. Ivana Bahledova, vediuca OIVaZP
¢islo telefonu : 041/5076519

e-mail : podatelna@rajec.sk

(d’alej len ,,Objednavatel)

a
2. ZHOTOVITED : Torvik, s.r.o.

sidlo : Nerudova 948/1, 01501 Rajec

ICO : 48053546

DIC : 2120003600

bankové spojenie : Slovenska sporitel'na

¢islo uctu : SK0409000000005067510112

zastiipeny : Viktor Hajster

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Viktor Hajster

b) technickych : Viktor Hajster

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho : Viktor Hajster

¢islo telefonu 1 +421949368196

e-mail : torvik.info@gmail.com

zapisany : Obchodny register Okresného stidu Zilina,

oddiel:Sro, vlozka ¢. 63339/L
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné
strany*‘)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstarivania na predmet zékazky ,,MS
Mudrochova — stavebné tupravy vstupu do vychodného pavilonu®, ktoré realizoval Objednavatel’ v
sulade s § 117 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘‘). Na zédklade vyhodnotenia
pontk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka uspesného uchadzaca v stlade s podmienkami
uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skuto¢nosti a predloZenej
ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stilade s platnymi prdvnymi predpismi
rozhodli uzatvorit’ tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

Clanok I


mailto:podatelna@rajec.sk

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti

so zavizkom Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,

v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suavislosti

so zavazkom Objednavatel’a Dielo prevziat' a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutt

podla ¢lanku III tejto Zmluvy.

Predmetom Diela su stavebné upravy nehnutel'nosti: budova na Mudrochovej ulici s.¢. 930/10

v Rajci (d’alej len ,,0bjekt), postavena na pozemku KNC parc. ¢. 474/5 o vymere 351 m?, druh

pozemku: zastavana plocha a nadvorie, katastralne uzemie Rajec (nehnutel'nosti zapisané na LV

¢. 1500). V suvislosti so stavebnymi upravami objektu sa na ucely tejto Zmluvy Dielom rozumie

uskutoc¢nenie stavebnych pradc zameranych na rekonStrukciu obvodového plasta a vnitornych
priestorov vstupu do budovy. BlizSia charakteristika predmetu zakazky je Specifikovana

v projektovej dokumentacii.

V nadvéznosti na zdvdzok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavézuje, ze Dielo uskutocni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v silade s projektovou dokumentaciou ,,MS Mudrochova — stavebné tipravy vstupu do
vychodného pavilénu“, ktorGi vypracoval Ing. arch. Michal Melo, Dur¢ina 93, 015 01
Rajec, datum 04/2020,

c) podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha ¢. 1 (dalej len ,,oceneny vykaz vymer®);

d)  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel’ po¢as trvania verejnej sutaze,

e) v sulade s podmienkami Oznamenia k ohlaseniu stavebnych Gprav vydaného Obcou Krlace,
Klage &. 1,013 19 Krage, C. zaznamu: 09/34/2024-Ju, vydané dia 05.04.2024

f) v sulade s podmienkami uvedenymi v sut'aznych podkladoch verejného obstaravania,

g)  vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu

zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto

Zmluvou potrebné.

V nadvéznosti na zavdzok Objednavatel’a podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednévatel

zavazuje, ze Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi

dohodnutu cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne v stlade s prisluSnymi v§eobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stulade spravom Eurdpskeho spolocenstva

a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali europske

normy, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel pri realizécii diela bude dodrziavat’ na stavenisku ustanovenia § 431 zakona ¢. 50/1976

Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len:

»stavebny zakon) a nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy.

Pouzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o

stavebnych vyrobkoch v uplnom zneni a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri

vystavbe podl'a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na
protipoziarnu bezpec¢nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat’ vSetky pravne predpisy a normy

vzt'ahujuce sa na vykon stavebnej ¢innosti, ako aj nariadenie vlady ¢islo 396/2006 Z. z. o

minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj vyhlasky

Ministerstva vnutra ¢islo 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov.

Zhotovitel’ nesmie poc¢as stavebnych prac vykopovy a stavebny material ukladat’ na cestné teleso.

Zhotovitel' je taktiez povinny pri zhotovovani Diela zabezpeCit ochranu podzemnych

telekomunikacnych vedeni pred ich poskodenim v zmysle zdkona cislo 351/2011 Z. =z

o telekomunikaciach, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného

osvetlenia.



Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ods. 3. tohto
¢lanku Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemoze uplatiiovat’ naroky na pravu
zmluvnych podmienok z dovodov, ktoré mohol zistit’ pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné na
ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

10. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

11.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méze Objednavatel’ zaistovat’
inymi zhotovitel'mi plnenie inych zavazkov, ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy na zaklade
osobitnej dohody. Zhotovitel' sa zavizuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela
umozni vstup na stavenisko, eventudlne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu
sucinnost’ potrebnu k realizaciu dodavok.

12. V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,

13.

zodpoveda, akoby Dielo vykonal sim. V takomto pripade je Zhotovitel' zodpovedny za to, Ze
oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnost'ami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju
amdzu mat’ vplyv na splnenie zdvazkov tychto tretich os6b. Zmenu v zozname subdodévatel'ov,
ktory Zhotovitel predlozil v ponuke, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor
10 dni pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze nepouZije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich osob Ziadne
podklady, dokumenty a projektovi dokumentéciu tykajiicu sa zhotovenia Diela s vynimkou
subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udelovanie
povolenia/suhlasu na pouzitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto bodu je vyluéne
Objednavatel’ a autor projektu. Na projektovi dokumentaciu predmetu Zmluvy sa vztahuju
autorské prava v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14. Zhotovitel’ sa zavézuje poskytovat’ Objednavatel'ovi nevyhnutné informacie a sucinnost.

Clanok II
Cas plnenia

Objednavatel sa zavizuje:
1.1 odovzdat stavenisko Zhotovitelovi. Pri odovzdani staveniska Objednavatel doda
Zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach spolu s fotoképiou dokladu
uvedenom v Cl. I bode 3 pism. e) tejto Zmluvy,
1.2 urcit’ Zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie,
1.3 zabezpecit’ vykon autorského dozoru u projektanta.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné
porusenie povinnosti Zhotovitel’a.
Zhotovitel’ sa zavézuje:
2.1 zrealizovat’ predmet plnenia Zmluvy v termine:
a) zaciatok realizacie: Zhotovitel’ je povinny zacat’ stavebné prace do dvoch pracovnych dni
od prebratia staveniska,
b) dokoncenie diela do 42 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska zhotovitel'om
c) prevziat’ stavenisko od Objednavatel'a do dvoch pracovnych dni od pisomného vyzvania
Objednavatel'om
2.2 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit’ meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budii dohodnuté podmienky odberu médii. Zhotovitel
sa zavizuje zaplatit' spotrebovanu elektricki energiu a vodu, na zaklade faktury vystavenej
Objednavatel'om, v lehote splatnosti 10 dni odo dna vystavenia faktury. Podkladom pre
vystavenie faktir Objednavatelom budu faktiry vystavené dodavateI'mi médii a dorucené
objednavatelovi.



3.

o

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je v omeSkani s terminom ukoncenia diela,

uvedenym v ¢lanku II. bod 2 pism. b) tejto Zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’

suvisiacu s realizaciou diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane Objednavatel’a
alebo inych dodavatel'ov Objednévatel’a. V tomto pripade méa Zhotovitel' pravo na prediZzenie
lehoty vystavby a thradu preukéazatel'nych a dokladovanych nékladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel’ je povinny prace prerusit’ na zaklade rozhodnutia Objednéavatel’a a obidve strany su

potom zaviazané uzatvorit’ Dodatok k tejto zmluve, ktorym buda upravené dohodnuté zmluvné

podmienky s ohl'adom na dévod prerusenia prac.

4.1 Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, generalny Strajk, pocCasie vylucujuce vykonavanie stavebnych
prac), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekdzky, ktora nastala nezavisle od jeho
vole abrani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktori by v Case uzavretia
Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu
stavby zasiahne svojim rozhodnutim organ pamiatkovej a archeologickej starostlivosti,
ktory nebol vydany z dévodu na strane zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel' opravneny
prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoc¢nosti potvrdzuje technicky dozor
Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

4.2 O primeranu dobu, kedy ztychto dévodov bola praca Zhotovitelom prerusena, je
Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi
a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by
takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden
mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alsej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z doévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi
Zhotovitel’ najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

4.3 'V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
prediZenie terminu dokon&enia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, ze z dovodov

vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych

podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje, ze iv takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodéavatel’a alebo tretej strany, ktort

pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade

preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela

automaticky predlzuje o dobu prerusSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia

Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’

zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo

poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku dnu preruSenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze pri realizacii Diela bude dodrziavat’ zavdzné terminy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenim naroku na Zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy nie

je dotknuty narok na nahradu Skody.

Clanok I1T
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon €. 18/1996

Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:



cena bez DPH 33201,12 EUR

DPH 20% 6640,22 EUR

cena spolus DPH  39841,34EUR

slovom: tridsat'devéttisicosemstostyridsatjeden eur tridsat’Styri centov

je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat’ aj dan z pridanej hodnoty v stilade s prislusnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v den vzniku dafiovej povinnosti

a Objednavatel sa zavédzuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze pokial

Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,

nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse uctovat’ dan

z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto

pripade povazovana za cenu konecnu a zaroven nie je opravneny domahat’ sa upravy ceny podla

odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a kone¢na zahina vSetky ndklady Zhotovitel'a suvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie

suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmai, nie vsak vylu¢ne:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b)  vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d)  uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

e) naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

g)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

h)  naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

1) naklady na zabezpeCenie dokladovej cCasti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizacné zameranie, d’alej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét buda odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok tesnosti,

) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

k)  naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

1) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nédkladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n)  ndaklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o)  naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p)  naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q)  naklady na poistenie Diela,

T) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnii vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u)  naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v)  naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,



w) naklady na zabezpeCenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s
prisluSnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami,

x)  naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

y)  naklady na zabezpeCenie docasného oddelenia priestorov Materskej Skoly od prac na
stavenisku, aby sa zamedzilo neopravnenému vstupu oso6b do interiéru a Casti exteriéru,
nadmernému vplyvu hluku a prachu. Tak isto naklady na vycistenie priestoru po demontazi
tychto zabran a naklady na uvedenie priestoru do pévodného stavu.

Z) naklady na uvedenie staveniska do povodného stavu po ukonceni Diela,

aa) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit’ iba v pripade:

a)  zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktord bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutoc¢nosti odévodiujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
formou Dodatku k tejto zmluve.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného

charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané

v stavebnom denniku a Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide

0 zmenové konanie):

5.1  Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel’ v lehote do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovane;j
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b)  pripolozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a
ani v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu.

5.3 Objednavatel’ je opravneny vykonat' zmenu Zmluvy len v stlade so zakonom o verejnom
obstaravani.

5.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve.

Ak Zhotovitel' pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky

uplatnia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c)  nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e)  akjesucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zéaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestiladu maju informacie
v projektovej dokumentécii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia

Objednavatel'om alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok



10.

11.

Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na thradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.
Naviac prace mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluc¢ne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia
zivota a takéto prace stuvisia s predmetom Zmluvy,
b) je nutné odstranit’ nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil Zhotovitel
a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.
Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu
Objednavatel'a ich Zhotovitel na vlastné ndklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akakol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Cena za Dielo je splatna na zaklade jednej faktiry Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit
fakturu po riadnom vykonani a odovzdani diela objednavatelovi, po odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole alebo v zapisnici. Prilohami ku faktire je
protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
Préce budu fakturované na zéklade vopred odsuhlasenych supisov skutocne vykonanych prac
technickym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela. Supisy prac musia byt spracované
pisomne a tiez elektronicky vo formate. XLS a musia obsahovat’: merné jednotky, celkové mnozstvo
v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnozstvo, pred tym uz fakturované mnozstva, zostavajuce
mnozstvo, jednotkovi cenu a cenu spolu bez DPH v stlade s objektovou skladbou a skladbou
vykazu vymer, uvedenou v projektovej dokumentacii. Stupis bude odsthlaseny az po predlozeni
protokolov o kvalite zabudovanych materidlov (najmid prostrednictvom skusok, certifikatov,
vyhlasenie o zhode, resp. vysledky kontrolnych skisok v zmysle skisobného planu).
Faktura musi obsahovat’ informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat’ najmaé:
a)  Oznacenie faktary a jej poradové ¢islo;
b)  OznaGenie Objednavatel'a obchodnym menom, sidlom, ICO a IC DPH;
c¢)  Oznacenie Zhotovitel'a obchodnym menom, sidlom, ICO, IC DPH;
d)  Datum dodania sluzby, lehota jej splatnosti, datum vyhotovenia faktury;
e)  Oznacenie penazného ustavu a ¢isla uctu, na ktory ma byt platené;
f)  Oznacenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodavky a prace;
g)  Fakturovana Ciastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; pripadne zl'avy; vysku dane
spolu v EUR;
h)  Cislo Zmluvy o dielo a nazov projektu;
1)  Peciatku a podpis osoby opravnenej konat’ v mene Zhotovitel’a;
j)  Prilohou faktiry bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac za
fakturacné obdobie.
k)  Prilohou faktary bude fotodokumentacia o priebehu fakturovanych stavebnych tprav (na
CD)
3.1. Pisomna faktura sa dorucuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent
v zahlavi tejto Zmluvy.
3.2. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednéavatelovi.
3.3. Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke
vecnej alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
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prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednéavatel'ovi.
3.4. V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budi vykonané prace
fakturované podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zadhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.
Faktira sa povazuje za uhradenti diom pripisania penaznych prostriedkov na ucet Zhotovitel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné ndklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpecnostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.
Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatel’a na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel' pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti alebo moéze zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.
Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednéavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so
zékonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za ¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o asovom
postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), poc¢te a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, idaje dolezité na postidenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v dei, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednévatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 2-och pracovnych dni odo diia prevzatia objektu zriadit’

v zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najma,

nie vSak vylucne:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu tabul'u s identifikacnymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,

b)  zabezpecit’ odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmluv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),



d)

e)

zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0sob a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavézku,

vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékol'vek Skody anéaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zaviazku,

zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednévatela a projektovej
dokumentacie v stilade so Specifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2
h)

technickymi normami a predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a v Eur6pske;
unii (i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhléaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona
v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vS§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich
predpisov,

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)

d)

g
h)

)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavdzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stilade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela, akceptovat’ zavidznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel’a
na kontrolu realizovaného Diela min. tri pracovné dni vopred avo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatel’a zacastiiovat’ sa 1x za tyzden kontrolného dna Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit’, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Europsku uniu a zaroven Dielo musi spifat’ prisluiné
hygienické predpisy,



k)

)

p)

)]

t)

zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spiiiali poziadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob v
okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodévatelov,

zabezpecCit’, aby osoby vykonavajtice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali
predpisy, pokyny, zésady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na UCely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit' osoby, ktorymi Zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok tcasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Viktor Hajster. Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba
Zhotovitel'a musi byt na stavbe neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku
neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’
Objednavaterla, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podl'a pismena p)
pisomne informovat” Objednavatel’a o tejto skutocnosti a predlozit’ technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujtice splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsthlasenim zo strany technického dozora investora stavby
v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat’ vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel’a a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitel'a pocas vykonavania
Diela,

zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednavatel’a a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté §kody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSiecho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuta Skodu, priCom nemd narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci aposSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,
zabezpecit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii,
oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktora bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnt sut’, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavéazku vykonat’ Dielo
podl’a tejto Zmluvy,

Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit' pri realizacii Diela materidly, vyrobky a zariadenia
minimalne na urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajicemu eurdpskemu Standardu, platnym STN a stc¢asne schvalené pre pouzitie
v SR prislusnym dokladom.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom

denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, Cas plnenia, pripadne d’al$ie zavazky
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10.

11.

dohodnuté v tejto Zmluve, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k Zmluve.

aa) Zhotovitel sa zavézuje aktivne spolupracovat’ s technickym dozorom na stavbe a nijako
nebranit’ vykonu jeho prace. Zhotovitel sa zavdzuje bez meSkania a bezodkladne
predkladat’ vSetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’.,
poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

bb) Zhotovitel' je povinny na vyziadanie Objednavatela predlozit doklady o spdsobilosti
subdodavatel’'ov k zhotoveniu Diela.

cc) Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela k obhliadke a prevereniu
konstrukcii, ktoré maji byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi,
najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial sa zastupca Objednavatel’a nedostavi ku kontrole
v takto urcenej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt’. Pred ich zakrytim
musi ucinit’ vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpecit
dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel
je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré¢ boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu potvrdenu stavebnym dozorom.

dd) Zhotovitel’ je povinny pred zakrytim elektroinstalaénych rozvodov vyhotovit’ foto, resp.
video dokumentaciu, ktora bude jednoznacne zachytavat’ skutkovy stav nainsStalovanych
rozvodov, podl'a pokynov Objednavatela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac

a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost

za Skody, sposobené pri vykonéavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo

tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody
spdsobenej Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,

ktoré sa tykaji jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom

uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych osob,

c)  pouzit’ materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie

Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie

Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  porealizatné zameranie,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o vykonanych reviznych skaskach, v zmysle
slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurdpskych
technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem,
inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo
narodnych technickych Specifikacii tykajtcich sa projektovej dokumentécie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a si tymto odvetvim vSeobecne uznavané,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

d)  zapisov, protokolov a osved¢eni o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny,

h)  potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

1) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

7 protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosi¢i,

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie

Zmluvy.

Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitel'a, ktory je opravneny okamzite prijimat’ vSetky

rozhodnutia v zaujme stavby, bude pritomny na kontrolnych diioch, a d’alej na vSetkych ostatnych

poradach a jednaniach, ktoré bude pozadovat’ Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpeCit predkladanie vsetkych nim zaistovanych dielenskych

vykresov a inych podkladov subdodavatelov pred zahajenim prace ku koordinacii a k

odsuhlaseniu autorskému dozoru a technickému dozoru a Objednavatel’ovi, a to v tlaenej a v

elektronickej podobe.

Ak je pri priprave alebo v priebehu prac potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia,

je Objednavatel povinny vcas poziadat organy o zmenu alebo vydanie takéhoto

rozhodnutia/povolenia vcas, tak aby nenarusSil riadny vykon prac Zhotovitela. Zhotovitel' o

vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia v¢as upozorni Objednavatel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze funkciou autorského dozoru je povereny Ing. arch. Michal Melo,

Duréina 93, 015 01 Rajec. Tato zodpovedna osoba bude zapisana pri odovzdani a preberani

staveniska do stavebného dennika Zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané a zbavené akychkol'vek zvyskov materialu,

ktoré maju suvislost’ s plnenim zavézku podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze pokial Objednavatel’ odstipi od tejto Zmluvy z dévodu, na ktory

odkazuje ¢lanok VIII. tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a prenechat

Objednavatel'ovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko

alebo spracovany v Dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokracovaniu prace, za uhradu

skuto¢nych nékladov Zhotovitela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za poskodenie vsetkych realizaciou Diela dotknutych podzemnych

vedeni, ktoré sposobi svojou ¢innost'ou, alebo ¢innostou svojich subdodavatel’ov.

Informacné tabule stavby zabezpe¢i Zhotovitel. Tabule budi zhotovené v zmysle platnej

legislativy. Néaklady na zhotovenie a osadenie informaénych tabul’ st zahrnuté v Cene za Dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje odSkodnit’ Objednavatela za akékol'vek naroky tretich osob — spolo¢ne

odsuhlasenych subdodavatel'ov, ktori si uplatnia vo¢i Objednavatel'ovi v sivislosti so zhotovenim

Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje uhradit’ akékol'vek pokuty alebo sankcie, ktoré budi Objednavatel'ovi

ulozené v dosledku ¢innosti Zhotovitela.

Odpad, ktory vznikne pri realizacii predmetu Zmluvy definovany ako druhotné suroviny, je

povinny Zhotovitel' odovzdat’” do zbernych surovin. Zhotovitel odovzda doklad o odovzdani

predmetného odpadu Objednavatel'ovi a zaroven poukaze zisk za odovzdanie druhotnych surovin

v plnej vyske na Gcet Objednavatel’a, a to raz mesacéne, najneskor vsak do 10. dna kalendarneho

miesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovany.

12



24.

10.

11.

12.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju projektovej dokumentacii a vykazu vymer alebo
nezodpovedaju poziadavkdm Objednavatela, musi Zhotovite na vlastné naklady odstranit’
a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel' bez naroku finanénej
uhrady zo strany Objednavatel’a.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel’ odovzdad Zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle ¢lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska a odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vratane dohodnutych
prilahlych ploch sluziacich pre ucel staveniska vymedzenych v situa¢nom plane.

Objednavatel sa zavizuje stavenisko odovzdat’ upravené tak, aby Zhotovitel mohol na niom zacat’
prace podla schvaleného projektu stavby a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, v
pracach riadne pokracovat’ a vykonat’ skasky, ktoré je Zhotovitel’ povinny vykonat’ podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realiziciou Diela podl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost’” Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ poveril na stavbe ,MS Mudrochova — stavebné tpravy vstupu do vychodného
pavilonu® vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatel’a: ..........c.cocevveeveenieecreenennen.
Technicky dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu a
vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Technicky dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit’.

Kontrolou opravnenosti k vykonu Zhotovitel’a, ako i kontrolou spdsobilosti 0s6b Zhotovitel’a je
povereny pracovnik Objednavatel'a — technicky dozor.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej 1-krat tyzdenne kontrolny den stavby/Diela, z ktoré¢ho za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatel’a, projektanta a Zhotovitel’a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruéi vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v filom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodévatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neozndmenych subdodéavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok VII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo veelku.
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2. Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatel'ovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak v§eobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiiSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat’
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana Iehota podl'a ¢lanku II ods.
2.1. pism. b) tejto Zmluvy.

3. K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

4. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvySnych
materialov spolu so zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske
20 eur,- za kazdy aj zacaty deni poruSenia povinnosti.

5. Ak pri preberani Diela Objednévatel' zisti, Ze Dielo méa vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ méa povinnost’ Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat'.

6. Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

7. Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela, alebo jeho ¢asti sa rozumie
deni podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

8. Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

9. Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok VIIL
Odstipenie od Zmluvy

Podmienky zmeny Zmluvy a odstipenie od Zmluvy:

1. Zmluvné strany moézu pozadovat zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstlpit za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Za podstatné porusSenie Zmluvy sa pritom povazuje najma:

- meskanie s plnenim dohodnutych terminov, okrem pripadov, Ze v priebehu stavebnych prac
sa vyskytli skutocnosti, ktoré neboli zname v Case spracovania projektovej dokumentacie
alebo vznikli pocas vystavby,

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,

- nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,

- opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov Zhotovitel’a,

- obzvlast’ zavazné porusenie predpisov Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, Ochrany pred
poziarmi, Ochrany Zzivotného prostredia, alebo porusenie povinnosti koordinatora
bezpec¢nosti Zhotovitel’a.

3. Odstupenie od Zmluvy nadobudne ucinnost’ diiom, kedy pisomny prejav vole Zmluvnej strany,
ktory obsahuje oznamenie o odstupeni od Zmluvy, bude doru¢eny druhej Zmluvnej strane. Den
dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy sa bude povazovat’ za den zaniku Zmluvy.

4. 'V pripade, ak od Zmluvy odstipi Objednavatel’, je Zhotovitel' povinny protokolarne odovzdat
Dielo najneskér do 3 dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy. Pre
pripad omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela podla tohto bodu si Zmluvné strany dohodli
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Zmluvnt pokutu vo vyske 100,00 Eur za kazdy zacaty den omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim
Diela.

Ak Objednavatel’ odstupi od tejto Zmluvy, pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane
Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny bez vyzvania zaplatit’ Objednavatel'ovi Zmluvnt pokutu vo
vyske 1.000,00€.

Clanok IX.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet audrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednévatela a tretich osob,
ktord bude spdsobend prevadzkovou Cinnostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.
Poistna zmluva podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia prevzatia staveniska Zhotovitel'om az
do ukoncenia odovzdéavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenti Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovite] povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavédzuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel'a vSetky poistné plnenia, na ktoré
mdze vzniknut narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ Objednavatel'a za vSetky skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraiiovania
vad Diela a voci vsetkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spOsobent
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovina poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobenti Skodu vo vyske preukazatene vynalozenych nakladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel’ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislusné poistné
zmluvy najneskor ku ditu odovzdania staveniska. V pripade, ak Zhotovitel' v danom termine
takito poistnii zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’ a Zhotovitel’
zodpoveda za vzniknuté skody.
Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 300,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Sskody Objednavatel’a tym nie je dotknuty.
10. Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel'a za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vznikni
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
11. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):
a) Zhotovitel sa zavézuje:
- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
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- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl’a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

b) Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo d’al$ich o0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

c) Zhotovitel je si vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu sposobenu okolnost’ami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

d) Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujuicich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

Clanok X
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za §kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré¢ je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky skody, ktoré vzniknu Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Clanok XI
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajtci
doklad alebo pisomnost, ktora podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
st vykonané riadne v sulade so Zmluvou a pocas zarucnej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v case jeho
odovzdania, pri¢com za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujice rychlejsie opotrebenie Dicla.

Dielo ma vady, ak:

a)  nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
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c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela,
d) ma pravne vady vzmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednévatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednévatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.
V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.
Zaru¢na doba Diela je 60 mesiacov a zacina plynit’ diom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatelom, priCom neplynie v Case, kedy Objednavatel’
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.
Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. Pocas
zarucnej doby mé Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.
Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel’a alebo
tretej osoby.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnil reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zasland emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze s odstraiiovanim vad Diela zacne najneskor do 2 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel’
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.
O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.
V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel’ ma narok na zl'avu z dohodnute;j
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstpit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady a zodpovednost’ vykonavat’ zaru¢ny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich dodavatelov (resp.
prostrednictvom svojich subdodavatel'ov). Ustanovenie odseku 12 tohto ¢lanku Zmluvy sa
neaplikuje.
Na naroky Objedndvatel’a z vad Diela sa vzt'ahuju primerane prislu$né ustanovenia Obchodného
zékonnika.

Clanok XII
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t. j. v lehote podl'a
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednéavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 2 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z ddvodu posobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvnt pokutu voc¢i Zhotovitel'ovi za
dobu trvania vyssej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
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12.

omeskani, a to za dobu omesSkania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zékonnik v zneni neskorsSich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a pred uplynutim lehoty podla ¢lanku II

ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 20 % z ceny

Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,

uvedenej v clanku III ods. 2 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstraniovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok

na zmluvnu pokutu vo vyske 300 (tristo) EUR za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak Zhotovitel’

neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvélenej lehote, Objedndvatel’ ma narok na zmluvnt
pokutu vo vyske 3 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan

z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 2 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada

pravo Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,

ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku

III ods. 2 tejto Zmluvy.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné,

predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice

Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani a o

zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,

ma Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy

aj zaCaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zaviazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tiito Zmluvu ukoncit’:

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b)  okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dovodov podstatného poruSenia zaviazku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade

s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnena strana od Zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j

zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zarucenym podpisom
do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je U€inné dilom
dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvne;j strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstipit’ od Zmluvy v pripade,

Ze strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote,

ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok

nesplni, m6ze druhé strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na
plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy

stanovi na dodato¢né plnenie dodatocnt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmluvy po uplynuti

dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov

na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel’ nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim

zévazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
kone¢nou faktarou, ktora bude mat’ nalezitosti dainového dokladu, do 14 dni od odstlipenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavédzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom
odstihlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatel'ovi.
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Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnti spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na néklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna pokuta nie je dotknuté pravo doméhat’
sa zaroven aj nahrady skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktorda vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitela a/alebo pripadného omesSkania realizicie stavby
nedodrzanim terminu/ov podla harmonogramu prac zo strany Zhotovitela, s vynimkou
omeskania vplyvom Zivelnej udalosti, resp. prekazok na strane Objednavatela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ méa narok na nadhradu skody presahujiucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
z&vizok zo Zmluvy.

Clanok XIII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tudajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné

zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej

len ,,doverné informdcie*) a ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnena zverejnit alebo

poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu dotknute;j

Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najméd informacie strategického,

obchodného, marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré st priamo alebo

nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie s informécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

b)  su vSeobecne zname alebo sa stali v§eobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c)  boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek ddvernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tret'ou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie

dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo v§eobecne

zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavidzuju upovedomit’ dotknuti Zmluvni stranu o poruseni povinnosti

mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy

spracuvat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavidzuju uskutocnit’ vSetky ukony tak, aby

spractvanie osobnych udajov spiitalo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych

udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych tidajov a o

vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o

ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia
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Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliz§ie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dal§ich vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podla tychto
predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa
nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.
Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moznd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane
akukol'vek zmenu ohl'adne doruCovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene dojde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty
»heprevzal v odbernej lehote®, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznacenim poSty ,,adresat
nezndmy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruceného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo 1 sposobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna
strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost’ druhej
Zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vsetky
pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynalozit’ druha
Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom
podl'a odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zltceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturaliza¢ného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel’a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukézatelne oznamit' Objednavatelovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej G¢innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajlce.
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnda a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruja svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohou tejto Zmluvy je:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)

V Rajci, dia ............... V Rajci, diia .........oeueeee.

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

Mgr. Peter Hanus Viktor Hajster
primator mesta Rajec
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